Kareeberg Munisipaliteit

Opgradering van Ou Skema , Carnarvon

Trucon 20 weke 2,'992,361.64
Funda Civil's 20 weke 4,171,319.39
C.van der Merwe 30 weke 4,759,625.97
Roburn Konstruksie 5 maande X 3,790,013.73 |(aanbod nie éeteken nie)
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